

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЗамер», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Шаина М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-эксплуатационное управление «Фундаментстрой-6», именуемой в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Крамаренко А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь положениями действующего законодательства Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, перечисленные в пункте 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поименованные работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

- проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
- измерение сопротивления изоляции мегомметром;
- проверка срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью;
- удаление пыли с электрооборудования в вводно-распределительных щитах электрощитовых;
- составление технического отчета по эксплуатационным испытаниям в соответствии с требованиями Ростехнадзора.

1.3. Работы, указанные в пункте 1.2. настоящего договора выполняются Подрядчиком на объектах, расположенных по адресам:

- Ходынский б-р, д.5, к.1 – жилой дом, подземная автостоянка;
- Ходынский б-р, д.5, к.2 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- Ходынский б-р, д.5, к.3 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- Ходынский б-р, д.5, к.4 – жилой дом, подземная автостоянка;
- Ходынский б-р, д.11 – жилой дом, ИТП;
- Ходынский б-р, д.13 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- Ходынский б-р, д.15 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- Ходынский б-р, д.19 – жилой дом, ИТП;
- ул. Гризодубовой, д.2 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Гризодубовой, д.4, к.3 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Гризодубовой, д.4, к.4 – жилой дом, ИТП;
- пр-д Березовой рощи, д.4 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- пр-д Березовой рощи, д.6 – жилой дом, САПТ;
- пр-д Березовой рощи, д.8 – жилой дом, подземная автостоянка;
- пр-д Березовой рощи, д.10 – жилой дом, ИТП;
- ул. Часовая, д.19, к.3 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Часовая, д.23, к.1- жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- Печатников пер., д.19, стр.1-жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Викторенко, д.4 к.1 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Авиаконструктора Микояна, д.14, к.1 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Авиаконструктора Микояна, д.14, к.2 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Полины Осипенко, д.10, к.1 – жилой дом, ИТП;
- ул. Ягодная, д.4 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Ягодная, д.6 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Ягодная, д.8, к.1 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Ягодная, д.8, к.2 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Ягодная, д.8, к.3 – жилой дом, подземная автостоянка;

- 5-й Войковский пр-д, д.16, к.2 – жилой дом, ИТП;
- ул. Клары Цеткин, д.18 «Б», к.1 – жилой дом, ИТП, подземная автостоянка;
- ул. Б.Академическая, д.9, к.1 – жилой дом;
- ул. Б.Академическая, д.15, к.1 – жилой дом;
- ул. Б.Академическая, д.24, к.3 – жилой дом;
- ул. З.и А.Космодемьянских, д.27 – жилой дом, насосная станция;
- ул. З.и А.Космодемьянских, д.29 – жилой дом;
- ул. Петрозаводская, д.8 – жилой дом;
- ул. Петрозаводская, д.12, к.1 – жилой дом, насосная станция;
- ул. Петрозаводская, д.18, к.1 – жилой дом, насосная станция;
- ул. Петрозаводская, д.22, к.1 – жилой дом, насосная станция;
- ул. Петрозаводская, д.24, к.2 – жилой дом, автостоянка;
- ул. Петрозаводская, д.28, к.1 – жилой дом;
- ул. Ляпидевского, д.10 – жилой дом;
- ул. Ляпидевского, д.10, к.1 – жилой дом;
- ул. Ляпидевского, д.16 – жилой дом, ОДС;
- ул. Дыбенко, д.14, к.1 – жилой дом;
- ул. Дыбенко, д.14, к.2 – жилой дом, узел смешения;
- ул. Дыбенко, д.16, к.1 – жилой дом, узел смешения;
- ул. Фестивальная, д.20, к.2 – жилой дом, насосная станция, подземная автостоянка;
- ул. Фестивальная, д.22, к.1 – жилой дом;
- ул. Фестивальная, д.22, к.2 – жилой дом;
- ул. Фестивальная, д.22, к.4 – жилой дом;
- ул. Фестивальная, д.22, к.7 – жилой дом;
- ул. Фестивальная, д.47 – жилой дом, ИТП, автостоянка;
- ул. Фестивальная, д.73, к.1 – жилой дом;
- ул. Фестивальная, д.73, к.2 – жилой дом;
- ул. Фестивальная, д.73, к.3 – жилой дом;
- Ленинградское ш., д.120, к.3 – жилой дом, ИТП;
- Ленинградское ш., д.124, к.3 – жилой дом;
- Ленинградское ш., д.130, к.1 – жилой дом;
- Ленинградское ш., д.130, к.3 – жилой дом, ИТП,
- Ленинградское ш., д.128, к.2 – жилой дом, ИТП,
- ул. Дыбенко, д.38, корп.1 – жилой дом, ИТП, САПТ, ДЭС, подземная автостоянка.

1.4. Заказчик имеет право вносить изменения в список объектов, указанный в пункте 1.3. настоящего договора. Добавление новых объектов в указанный список равно как и исключение объектов оформляется по согласованию с Подрядчиком, отдельным соглашением сторон, составляемом в письменной форме и являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

- 2.1.1. Выполнить работы, поименованные в пункте 1.2. настоящего договора, в надлежащие сроки и с надлежащим качеством.
- 2.1.2. Выполнять работы, указанные в пункте 1.2. настоящего договора строго в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
- 2.1.3. Своевременно, однако не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического окончания работ, передать результат выполненных работ Заказчику по акту приема-передачи.
- 2.1.4. Одновременно с передачей результата выполненных работ, предоставить Заказчику технический отчет, выполненный в соответствии с требованиями Ростехнадзора.

2.2. Подрядчик имеет право:

- 2.2.1. На своевременное, в соответствии с условиями настоящего договора получение оплаты за выполненные работы.
- 2.2.2. На своевременное получение от Заказчика информации, необходимой для выполнения работ, поименованных в пункте 1.2. настоящего договора.
- 2.2.3. Самостоятельно устанавливать график выполнения работ, с условием соблюдения окончательного срока сдачи работ, установленного настоящим договором.

2.3. Заказчик обязуется:

- 2.3.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего договора, произвести оплату выполненных Подрядчиком работ.
- 2.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчику на объекты, указанные в пункте 1.3. настоящего договора, а также в дополнительных соглашениях к настоящему договору.
- 2.3.3. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ, поименованных в пункте 1.2. настоящего договора.
- 2.3.4. Своевременно, однако, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического окончания работ, принять результат выполненных работ по акту приема-передачи.

2.4. Заказчик имеет право:

- 2.4.1. Во всякое время проверять ход выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
- 2.4.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, требовать от Подрядчика устранения указанных недостатков за свой счет и в кратчайшие сроки.

3. Цена договора и порядок расчетов.

- 3.1. Цена настоящего договора устанавливается в смете, предоставляемой на подписание Подрядчиком Заказчику. Смета составляется Подрядчиком строго в соответствии с расценками, установленными Московскими территориальными сметными нормативами (МТСН- 2001).
- 3.2. Смета по каждому объекту предоставляется Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения работ.
- 3.3. Все сметы, составляемые Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, являются неотъемлемыми приложениями настоящего договора.
- 3.4. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
- 3.5. Все расчеты между сторонами по настоящему договору производятся по безналичной форме, путем перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4. Порядок и сроки выполнения работ.

- 4.1. На выполнение работ, поименованных в пункте 1.2. настоящего договора сроки устанавливаются пообъектно. Сторонами настоящего договора разрабатывается график начала и окончания работ на каждом из объектов, указанных в пункте 1.3. настоящего договора (Приложение №1). Указанный график составлен в письменной форме и является неотъемлемым приложением настоящего договора.
- 4.2. По каждому объекту, указанному в пункте 1.3. настоящего договора, а также дополнительных соглашениях к настоящему договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического окончания работ Подрядчиком составляется акт приема-передачи работ.
- 4.3. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Подрядчиком самостоятельно и не подлежат утверждению Заказчиком.

5. Споры и разногласия.

- 5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с выполнением условий настоящего договора, будут по возможности решаться путем проведения переговоров.
- 5.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров возникшие споры, с соблюдением досудебной процедуры, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

- 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. К таким обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган, ливневые дожди), пожары, взрывы, иные чрезвычайные происшествия, эпидемии, военные действия, объявление военного положения, массовые беспорядки, забастовки, экономическое эмбарго, действия органов законодательной и исполнительной властей Российской Федерации.
- 6.2. В случае наступления для одной из Сторон настоящего договора обстоятельств, перечисленных в пункте 6.1. настоящего договора, данная сторона обязана в течении 5 (пяти) дней с момента наступления фактической невозможности выполнения обязательств по настоящему договору, уведомить другую Сторону.
- 6.3. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, перечисленных в пункте 6.1. настоящего договора, однако не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического прекращения, Сторона, которой данные обстоятельства препятствовали выполнению обязательств по настоящему договору, обязана уведомить другую Сторону о прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.
- 6.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

7. Ответственность сторон.

- 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
- 7.2. Уплата штрафов и неустоек не освобождает стороны от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Заключительные положения.

- 8.1. Настоящий договор составлен на русском языке, на четырех листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Настоящий договор действует с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
- 8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и скреплены подписями и печатями сторон.
- 8.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, составляются в письменной форме и скрепляются подписями и печатями сторон.
- 8.4. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон.
- 8.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае, если сторона инициатор расторжения договора направила письменное уведомление второй стороне за 30 календарных дней до расторжения. При этом Заказчик оплачивает выполненные работы по акту в соответствии с актом приема-передачи, подписанным сторонами на момент расторжения настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи сторон.

Подрядчик:
**Общество с ограниченной
ответственностью «ЭлектроЗамер»**

Юридический адрес:
125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д.73, к.1
ИНН 7743639270 КПП 774301001
Р/С 407 028 100 380 401 160 17
В Московском Банке Сбербанка России ОАО
К/С 301 018 104 000 000 002 25
БИК 044525225



М.А.Шаин

Заказчик:
**Общество с ограниченной
ответственностью «Строительно-
эксплуатационное управление
«Фундаментстрой-6»**

Юридический адрес:
125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д.73, к.1
Фактический адрес:
125581, г. Москва, ул. Дыбенко, д.38, к.1
ИНН 7712103714 КПП 774301001
Р/С 407 028 103 380 801 011 80
В Московском Банке Сбербанка России ОАО
К/С 301 018 104 000 000 002 25
БИК 044525225



Тел/факс: 8(495)950-22-84

А.Н.Крамаренко

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Шаин' and another that appears to be 'Крамаренко'. There is also a small number '5' written at the end of the line.

Адресный список жилых домов по участку №1 ООО "СЭУ "ФС-6"
на 2014 год

№ уч.	Адрес	Прот.№2	Прот.№3	Прот.№4	Срок вып.
1	Ходынский б-р, д.5 к.1	1050	-	-	октябрь
	автостоянка	680	-	-	октябрь
1	Ходынский б-р, д.5 к.2	1050	-	-	октябрь
	ИТП	200	-	-	октябрь
1	автостоянка	680	-	-	октябрь
	Ходынский б-р, д.5 к.3	1050	-	-	ноябрь
1	ИТП	200	-	-	ноябрь
	автостоянка	680	-	-	ноябрь
1	Ходынский б-р, д.5 к.4	1050	-	-	ноябрь
	автостоянка	680	-	-	ноябрь
1	Ходынский б-р, д.11	3200	-	-	февраль
	ИТП	300	4	4	февраль
1	Ходынский б-р, д.13	3200	-	-	февраль
	ИТП	300	-	-	февраль
1	автостоянка	1800	-	-	ноябрь
	Ходынский б-р, д.15	3200	-	-	май
1	ИТП	300	-	-	май
	автостоянка	1800	-	-	ноябрь
1	Ходынский б-р, д.19	3200	-	-	март
	ИТП	300	-	-	март
1	ул. Гризодубовой, д.2	2300	-	-	август
	ИТП	220	-	-	август
1	атвостоянка	950	-	-	август
	ул.Гризодубовой д.4 к.3	2400	8	20	апрель
1	ИТП	300	4	6	апрель
	автостоянка	900	4	8	ноябрь
1	ул.Гризодубовой д.4 к.4	2500	-	-	март
	ИТП	300	-	-	март
1	проезд Березовой рощи д.4	950	-	-	июнь
	ИТП	300	4	6	июнь
1	автостоянка	1150	-	-	декабрь
	проезд Березовой рощи д.6	950	-	-	июнь
1	САПТ (станция автоматического пожаротушения)	100	-	-	июнь
	проезд Березовой рощи д.8	950	-	-	июнь
1	автостоянка	1170	-	-	декабрь
	проезд Березовой рощи д.10	2600	-	-	май
1	ИТП	300	-	-	май
	ул. Часовая д. 19 к.3	1100	24	30	сентябрь
1	ИТП	250	4	6	сентябрь
	автостоянка	450	8	12	сентябрь
1	ул. Часовая д.23, к.1	1100	24	30	август
	ИТП	250	4	6	август
1	автостоянка	450	8	12	август
	ул.Авиаконструктора Микояна д.14 к.1	2400	-	-	декабрь
1	ИТП	200	-	-	декабрь
	автостоянка	850	-	-	декабрь
1	ул.Авиаконструктора Микояна д.14 к.2	2700	-	-	декабрь
	ИТП	200	-	-	декабрь
1	автостоянка	850	-	-	декабрь

1	ул.Викторенко д.4 к.1	3100	-	-	июль
	ИТП	300	-	-	июль
	автостоянка	1200	-	-	ноябрь
1	Печатников пер., д.19, стр.1	500	-	-	июль
	ИТП	150	-	-	июль
	автостоянка	300	-	-	июль
1	ул. Полины Осипенко, д.10. к.1	5100	-	-	январь
	ИТП	300	-	-	январь
		65010	96	142	

ЗАКАЗЧИК:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 ФАУ «ФС-6»
 В. М. АВДЕЕВ



ПОДРЯДЧИК:



Адресный список жилых домов по участку №2 ООО "СЭУ "ФС-6"
на 2014 год

№ уч.	Адрес	Прот.№2	Прот.№3	Прот.№4	Срок вып.
2	ул. Б.Академическая, д.9, к.1	1450	-	-	апрель
2	ул. Б.Академическая, д.15 к.1	4610	12	24	ноябрь
2	ул. Б.Академическая, д.24, к.3	2296	10	20	июнь
2	ул.З. и А. Космодемьянских, д.27	960	-	-	ноябрь
	насосная станция	120	-	-	ноябрь
2	ул.З. и А. Космодемьянских, д.29	3100	-	-	сентябрь
2	ул. Петрозаводская, д.8	978	8	16	октябрь
2	ул. Петрозаводская, д.12, к.1	2040	8	16	май
	насосная станция	114	4	8	май
2	ул. Петрозаводская, д.18, к.1	2040	8	16	январь
	насосная станция	114	4	8	январь
2	ул. Петрозаводская, д.22, к.1	2154	-	-	июль
	насосная станция	94	-	-	июль
2	ул. Петрозаводская, д.24, к.2	2400	-	-	декабрь
	автостоянка	400	-	-	декабрь
2	ул. Петрозаводская, д.28, к.1	2154	8	16	апрель
2	ул. Ляпидевского, д.10	1876	-	-	март
2	ул. Ляпидевского, д.10, к.1	850	-	-	март
2	ул. Ляпидевского, д.16	2500	-	-	март
	ОДС	122	-	-	март
2	ул. Дыбенко, д.14, к.1	2150	-	-	июнь
2	ул. Дыбенко, д.14, к.2	980	8	16	август
2	ул. Дыбенко, д.16, к.1	980	8	16	декабрь
2	ул. Фестивальная, д.20, к.2 + нас. станция	970	8	16	февраль
	автостоянка	300	4	8	февраль
2	ул. Фестивальная, д.22, к.1	1500	-	-	апрель
2	ул. Фестивальная, д.22, к.2	2800	-	-	февраль
2	ул. Фестивальная, д.22, к.4	2820	-	-	сентябрь
2	ул. Фестивальная, д.22, к.7	948	8	20	февраль
2	ул. Фестивальная, д.47	740	8	16	май
	ИТП	120	4	4	май
	автостоянка	360	4	4	май
2	ул. Фестивальная, д.73, к.1	1186	-	-	октябрь
2	ул. Фестивальная, д.73, к.2	1186	-	-	октябрь
2	ул. Фестивальная, д.73, к.3	2054	-	-	октябрь
2	ул. Беломорская, д.18 «А», к.1	1000	-	-	ноябрь
	ИТП	150	-	-	ноябрь
2	5-й Войковский пр-д, д.16, к.2	1500	-	-	ноябрь
	ИТП	200	-	-	ноябрь
2	ул. Клары Цеткин, д.18 «Б», к.1	1100	-	-	декабрь
	ИТП	200	-	-	декабрь
	автостоянка	900	-	-	декабрь
2	Ленинградское ш., д.120, корп.3	900	-	-	июль
	ИТП	300	-	-	июль
2	Ленинградское ш., д.124 к.3	1530	16	30	сентябрь
2	Ленинградское ш., д.130 к.1	1280	16	30	октябрь
2	Ленинградское ш., д.130 к.3	900	8	16	сентябрь
	ИТП	100	4	6	сентябрь
2	ул. Дыбенко, д.38, корп.1	2700	20	36	октябрь
	ИТП	100	4	6	октябрь
	САПТ	100	4	6	октябрь
	ДЭС	100	4	6	октябрь

	автостоянка	300	8	12	октябрь
2	Ленинградское ш., д.128, корп.2	900	8	12	февраль
	ИТП	300	4	6	февраль
Итого:		62876	210	390	-

ЗАКАЗЧИК:



ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 ООО «ФС-6»
 В. М. АВДЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:



СОГЛАСОВАНО
 ООО "ЭлектроЗамер"
 Генеральный директор
 М.А.Шаин



УТВЕРЖАЮ
 ООО "СЭУ" "ФС-6"
 Директор
 А.Н.Крамаренко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
 (локальный сметный расчет)
 ООО "СЭУ" "ФС-6"

Электронизмерительные работы
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
 участок 1,2,3

Сметная стоимость 10649,25 тыс.руб
 Средства на оплату труда 5194,75 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Июль 2013 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
						поправочные	зимних удорожаний	Пересчета		ЗТР, всего чел. - час	Ст-ть ед. с начислен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	TCH 5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	точка	150286	2,37	1	1	14,18	5050601,49		
		ЗП	%	60					3030360,89		
		НР от ЗП	%	45					2272770,67		
		СП от ЗП				1	1				22542
		ЗТР	чел-ч	0,15							
									10353733,05		68
2	TCH 5.1-162-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ	измерение	306	5,70	1	1	14,18	24732,76		
		ЗП	%	60					14839,65		
		НР от ЗП	%	45					11129,74		
		СП от ЗП				1	1				110
		ЗТР	чел-ч	0,36							
									50702,15		165
3	TCH 5.1-154-1	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"	токоприемн	532	15,83	1	1	14,18	119417,72		
		ЗП	%	60					71650,63		
		НР от ЗП	%	45					53737,97		
		СП от ЗП				1	1				532
		ЗТР	чел-ч	1							
									244806,32		460
Итого по всем разделам									10649241,52		
НДС, %											0
Всего									10649241,52		

Составил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 ООО «СЭУ» «ФС-6»
 В. М. АВДЕЕВ

Подпись

Ф.И.О.