



г. Москва

«08» января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЗамер», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице **Генерального директора Шаина М.А.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-эксплуатационное управление «Фундаментстрой-6»**, именуемой в дальнейшем Заказчик, в лице **Директора Крамаренко А.Н.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь положениями действующего законодательства Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, перечисленные в пункте 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поименованные работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

- проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки;
- проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;
- проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;
- составление технического отчета по эксплуатационным испытаниям в соответствии с требованиями действующего.

1.3. Работы, указанные в пункте 1.2. настоящего договора выполняются Подрядчиком на объектах, указанных в графике проведения работ (Приложение №1).

1.4. Заказчик имеет право вносить изменения в список объектов, приведенный в приложении №1 к настоящему договору. Добавление новых объектов в указанный список равно как и исключение объектов оформляется по согласованию с Подрядчиком, отдельным соглашением сторон, составляемом в письменной форме и являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, поименованные в пункте 1.2. настоящего договора, в надлежащие сроки и с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнять работы, указанные в пункте 1.2. настоящего договора строго в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

2.1.3. Своевременно, однако не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического окончания работ, передать результат выполненных работ Заказчику по акту приема-передачи.

2.1.4. Одновременно с передачей результата выполненных работ, предоставить Заказчику технический отчет, выполненный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. На своевременное, в соответствии с условиями настоящего договора получение оплаты за выполненные работы.

2.2.2. На своевременное получение от Заказчика информации, необходимой для выполнения работ, поименованных в пункте 1.2. настоящего договора.

2.2.3. Самостоятельно устанавливать график выполнения работ, с условием соблюдения окончательного срока сдачи работ, установленного настоящим договором.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего договора, произвести оплату выполненных Подрядчиком работ.

2.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчику на объекты, указанные в приложении №1 к настоящему договору, а также в дополнительных соглашениях к настоящему договору.

2.3.3. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ, поименованных в пункте 1.2. настоящего договора.

2.3.4. Своевременно, однако, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического окончания работ, принять результат выполненных работ по акту приема-передачи.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, требовать от Подрядчика устранения указанных недостатков за свой счет и в кратчайшие сроки.

3. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего договора устанавливается в смете, предоставляемой на подписание Подрядчиком Заказчику (Приложение №2). Смета составляется Подрядчиком строго в соответствии с расценками, установленными Московскими территориальными сметными нормативами (МТСН- 2001).

3.2. Смета по каждому объекту предоставляется Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения работ.

3.3. Все сметы, составляемые Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, являются неотъемлемыми приложениями настоящего договора.

3.4. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

3.5. Все расчеты между сторонами по настоящему договору производятся по безналичной форме, путем перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4. Порядок и сроки выполнения работ.

4.1. На выполнение работ, поименованных в пункте 1.2. настоящего договора сроки устанавливаются пообъектно. Сторонами настоящего договора разрабатывается график начала и окончания работ на каждом из объектов, указанных в приложении №1 к настоящему договору. Указанный график составлен в письменной форме и является неотъемлемым приложением настоящего договора.

4.2. По каждому объекту, указанному в приложении №1 к настоящему договору, а также дополнительных соглашениях к настоящему договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического окончания работ Подрядчиком составляется акт приема-передачи работ.

4.3. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Подрядчиком самостоятельно и не подлежат утверждению Заказчиком.

5. Споры и разногласия.

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с выполнением условий настоящего договора, будут по возможности решаться путем проведения переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров возникшие споры, с соблюдением досудебной процедуры, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если таковое вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. К таким обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган, ливневые дожди), пожары, взрывы, иные чрезвычайные происшествия, эпидемии, военные действия, объявление военного положения, массовые беспорядки, забастовки, экономическое эмбарго, действия органов законодательной и исполнительной властей Российской Федерации.

6.2. В случае наступления для одной из Сторон настоящего договора обстоятельств, перечисленных в пункте 6.1. настоящего договора, данная сторона обязана в течении 5 (пяти) дней с момента наступления фактической невозможности выполнения обязательств по настоящему договору, уведомить другую Сторону.

6.3. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, перечисленных в пункте 6.1. настоящего договора, однако не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического прекращения, Сторона, которой данные обстоятельства препятствовали выполнению обязательств по настоящему договору, обязана уведомить другую Сторону о прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.

6.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Уплата штрафов и неустоек не освобождает стороны от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий договор составлен на русском языке, на четырех листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Настоящий договор действует с «08» января 2018 года по «31» декабря 2018 года.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и скреплены подписями и печатями сторон.

8.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, составляются в письменной форме и скрепляются подписями и печатями сторон.

8.4. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон.

8.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае, если сторона инициатор расторжения договора направила письменное уведомление второй стороне за 30 календарных дней до расторжения. При этом Заказчик оплачивает выполненные работы по акту в соответствии с актом приема-передачи, подписанным сторонами на момент расторжения настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи сторон.

Подрядчик:

ООО «ЭлектроЗамер»

Юр. адрес: 125438, г. Москва, ул. Онежская, д.17, кв.8

ИНН 7743872075 КПП 774301001

Р/С 40702810438040031608

в ПАО Сбербанк, г. Москва

К/С 30101810400000000225

БИК 044525225

Тел/факс: 8 (499) 340-20-60



Генеральный директор

М.А.Шаин

Заказчик:

**ООО «Строительно-эксплуатационное
управление «Фундаментстрой-6»**

Юр. адрес: 125414, г. Москва, ул.

Фестивальная, д.73, к.1

Факт. адрес: 125581, г. Москва, ул. Дыбенко, д.38, к.1

ИНН 7712103714 КПП 774301001

Р/С 40702810338080101180

в ПАО Сбербанк, г. Москва

К/С 30101810400000000225

БИК 044525225

Тел/факс: 8 (495) 950-22-86




Директор

А.Н.Крамаренко

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Сроки проведения р-т в 2015 г.	Измерение сопр. изоляции, линия	Измерение сопр. петли «фаза-нуль», токоприемник	Проверка наличия цепи между заземл. уст. и элем. заземл. уст., точка	Стоимость работ с понижающим коэффициентом 0,7	Период работ	Сумма по месяцам
1	Жилой дом		февраль	270	270	7400	475155	январь	764601
2	ИТП	ул.Ягодная 8 к.1	февраль	64	64	648	59288	январь	
3	автостоянка		февраль	30	30	4500	230158	январь	
4	Жилой дом	Ходынский б-р, д.11	февраль	240	240	3200	259465	февраль	775903
5	Жилой дом	Ходынский б-р, д.13	февраль	230	230	3300	259907	февраль	
6	ИТП		февраль	42	42	475	41307	февраль	
7	Жилой дом		февраль	117	117	3400	215224	февраль	
8	ИТП	ул.Ягодная 8 к.2	февраль	65	65	662	60402	март	
9	автостоянка		февраль	30	30	851	54183	март	
10	Жилой дом		февраль	96	96	3780	224350	март	725284
11	автостоянка	ул.Ягодная 8 к.3	февраль	31	31	628	43867	март	
12	Жилой дом	ул.Ляпидевского, д.10	март	78	78	621	64120	март	
13	Жилой дом	ул.Ляпидевского, д.10, корп.1	март	38	38	968	63330	март	
14	Жилой дом	ул.Ляпидевского, д.16	март	142	142	2732	193962	март	
15	ОДС	ул.Ляпидевского, д.16	март	23	23	228	21072	март	
16	Жилой дом		март	107	107	5454	309898	апрель	738920
17	ИТП	ул.Гризолубовой д.4 к.4	март	62	62	685	60197	апрель	
18	Жилой дом		март	207	207	4410	303361	апрель	
19	ИТП	Ходынский б-р, д.19	март	53	53	876	65465	апрель	747783
20	Жилой дом	пр-д Берёзовой Рощи, д.10	май	136	136	4460	274667	май	
21	ИТП		май	58	58	687	58541	май	
22	Жилой дом	Ходынский б-р, д.15	май	212	212	5317	349292	май	707682
23	ИТП		май	44	44	954	65283	май	
24	Жилой дом	ул. Дыбенко, д.14, корп.1	июнь	74	74	2183	137696	июнь	
25	Жилой дом	проезд Берёзовой рощи, д.8	июнь	50	50	1592	98680	июнь	700704
26	Жилой дом	ул.Петрозаводская, д.22, корп.1	июль	110	110	2896	187852	июль	
27	насос. станция		июль	4	4	200	11397	июль	
28	Жилой дом	ул. Викторенко, д.4, корп.1	июль	253	253	3343	272057	июль	
29	ИТП		июль	65	65	880	70915	июль	
30	Жилой дом	ул. Ягодная, д.4	июль	130	130	4100	254677	июль	

31	ИТП		июль	82	82	449	57577	июль	
32	автостоянка		июль	69	69	1371	96346	июль	
33	Жилой дом		июль	125	125	3451	221188	июль	
34	ИТП	ул. Ягодная, д.б	июль	95	95	1288	103734	август	
35	автостоянка		июль	40	40	1324	81374	август	648592
36	Жилой дом		октябрь	93	93	3257	197814	август	
37	автостоянка	Ходынский б-р, д.5, корп.1	октябрь	69	69	1900	121857	август	
38	Жилой дом		октябрь	96	96	2110	143813	август	
39	ИТП	Ходынский б-р, д.5, корп.2	октябрь	46	46	2500	140716	сентябрь	
40	автостоянка		октябрь	104	104	1225	104638	сентябрь	
41	автостоянка	ул. Викторенко, д.4, корп.1	ноябрь	63	63	1150	83060	сентябрь	671264
42	Жилой дом		ноябрь	92	92	2855	177989	сентябрь	
43	ИТП	Ходынский б-р, д.5, корп.3	ноябрь	46	46	1041	70355	сентябрь	
44	автостоянка		ноябрь	79	79	1242	94506	сентябрь	
45	Жилой дом		ноябрь	90	90	2857	177209	октябрь	
46	автостоянка	Ходынский б-р, д.5, корп.4	ноябрь	72	72	1299	94188	октябрь	
47	автостоянка	Ходынский б-р, д.15	ноябрь	145	145	3196	217653	октябрь	713880
48	Жилой дом		декабрь	75	75	1409	100807	октябрь	
49	ИТП	ул. Клары Цеткин, д.18 Б, к.1	декабрь	60	60	454	48180	октябрь	
50	автостоянка		декабрь	79	79	855	75843	октябрь	
51	автостоянка	Ходынский б-р, д.13	ноябрь	148	148	3542	235653	ноябрь	
52	Жилой дом		декабрь	149	149	2442	183043	ноябрь	601607
53	автостоянка	ул. Петрозаводская, д.24, к.2	декабрь	58	58	742	61193	ноябрь	
54	автостоянка	пр-д Березовой рощи, д.8	декабрь	94	94	1670	121718	ноябрь	
55	Жилой дом		декабрь	93	93	3202	195161	декабрь	
56	ИТП	ул. Авиак. Микояна, д.14, к.1	декабрь	46	46	407	39780	декабрь	
57	автостоянка		декабрь	45	45	1535	93741	декабрь	716355
58	Жилой дом		декабрь	137	137	3900	248099	декабрь	
59	ИТП	ул. Авиак. Микояна, д.14, к.2	декабрь	14	14	242	17804	декабрь	
60	автостоянка		декабрь	95	95	1662	121770	декабрь	
Итого:				5560	5560	126007	8512577		

1	ТСН 5.1-152-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точка	126007,0 0					
		ЗП			2,37	1,00	1,00	14,18	4234667
		НР от ЗП	%	60,00					2540800
		СП от ЗП	%	45,00					1905600
		ЗТР	цел-ч	0,15		1,00	1,00		18901
									8681067
									69
2	ТСН 5.1-154-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токоприемник	5560,00					
		ЗП			15,83	1,00	1,00	14,18	1248050
		НР от ЗП	%	60,00					748830
		СП от ЗП	%	45,00					561622
		ЗТР	цел-ч	1,00		1,00	1,00		5560
									2558502
									460
3	ТСН 5.1-162-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	измерение	5560,00					
		ЗП			5,70	1,00	1,00	14,18	449393
		НР от ЗП	%	60,00					269636
		СП от ЗП	%	45,00					202227
		ЗТР	цел-ч	0,36		1,00	1,00		2002
									921255
									166
		Итого по всем разделам							12160824
		НДС, %		0,00					0
		Скидка, %		30,00					3648247
		Итого с учетом скидки							8512577
Составил	 / Махалин В.Р. / (должность, подпись (инициалы, фамилия))								
Проверил	/ / (должность, подпись (инициалы, фамилия))								